

**Összesen**

Projekt előkészítés	34 229 700,- Ft
Közbeszerzés	1 905 000,- Ft
Ingatlan vásárlás	11 590 140,- Ft
Projekt menedzsment	15 349 312,- Ft
Tájékoztatás	711 200,- Ft
Szemléletformálás	8 890 000,- Ft
Műszaki ellenőrzés	6 985 000,- Ft
Egyéb szolgáltatás	0,- Ft
Építés	620 321 979,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>699 982 331,- Ft</b>

**Csongrád Megyei Önkormányzat**

Projekt előkészítés	30 269 700,- Ft
Közbeszerzés	1 905 000,- Ft
Ingatlan vásárlás	0,- Ft
Projekt menedzsment	8 410 312,- Ft
Tájékoztatás	711 200,- Ft
Szemléletformálás	8 890 000,- Ft
Műszaki ellenőrzés	6 985 000,- Ft
Egyéb szolgáltatás	0,- Ft
Építés	0,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>57 171 212,- Ft</b>

**Közút**

Projekt előkészítés	0,- Ft
Közbeszerzés	0,- Ft
Ingatlan vásárlás	0,- Ft
Projekt menedzsment	0,- Ft
Tájékoztatás	0,- Ft
Szemléletformálás	0,- Ft
Műszaki ellenőrzés	0,- Ft
Egyéb szolgáltatás	0,- Ft
Építés	0,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>0,- Ft</b>

## Sándorfalva

Projekt előkészítés	2 520 000,- Ft
Közbeszerzés	0,- Ft
Ingatlan vásárlás	6 788 280,- Ft
Projekt menedzsment	2 313 000,- Ft
Tájékoztatás	0,- Ft
Szemléletformálás	0,- Ft
Műszaki ellenőrzés	0,- Ft
Egyéb szolgáltatás	0,- Ft
Építés	349 471 572,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>361 092 852,- Ft</b>

## Ópusztaszer

Projekt előkészítés	1 050 000,- Ft
Közbeszerzés	0,- Ft
Ingatlan vásárlás	3 184 450,- Ft
Projekt menedzsment	2 313 000,- Ft
Tájékoztatás	0,- Ft
Szemléletformálás	0,- Ft
Műszaki ellenőrzés	0,- Ft
Egyéb szolgáltatás	0,- Ft
Építés	143 057 293,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>149 604 743,- Ft</b>

## Dóc

Projekt előkészítés	390 000,- Ft
Közbeszerzés	0,- Ft
Ingatlan vásárlás	1 617 410,- Ft
Projekt menedzsment	2 313 000,- Ft
Tájékoztatás	0,- Ft
Szemléletformálás	0,- Ft
Műszaki ellenőrzés	0,- Ft
Egyéb szolgáltatás	0,- Ft
Építés	127 793 115,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>132 113 525,- Ft</b>