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MFM ikt.: 
 

 

 

RÉGÉSZETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

(Sándorfalva – Dóc – Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő 

kerékpárút) 

 
amely létrejött egyrészről 

 Sándorfalva Város Önkormányzata 
székhelye:  6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1, 
levelezési címe:  6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1 
cégjegyzékszáma: — 
adószáma: 15726607-2-06 
képviseli: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester 
számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 
bankszámlaszáma: 10028007-00338226-00000017 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről 

a Móra Ferenc Múzeum 
székhelye: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. 
levelezési címe: 6701 Szeged, Pf.: 474 
adószáma:  15355935-2-06 
képviseli: Fogas Ottó múzeumigazgató 
számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt. 
számlaszáma: 12067008-01374152-00200001 

mint szolgáltató (a továbbiakban: Múzeum) 

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

I. A Csongrád Megyei Önkormányzat, Sándorfalva Városi Önkormányzat, Dóc Községi 

Önkormányzat, Ópusztaszer Községi Önkormányzat által létrehozott konzorcium a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program támogatásával közös projekt keretében valósítja meg a 

Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárutat a 4519 j. országos 

közút mentén (projektazonosító: TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003). 

A települési önkormányzatok - úgyis, mint konzorciumi tagok – felhatalmazták Sándorfalva Város 

Önkormányzatát a jelen szolgáltatási szerződés megkötésére.  

Szolgáltató tudomással bír arról, hogy a kerékpárút kivitelezésének megvalósítására Megrendelő 

közbeszerzési eljárást folytat le, amelynek nyertes vállalkozója számára átadja a kivitelezéshez szükséges 

munkaterületet. A jelen szerződésben – a jelzett körben – Megrendelő a feladatait a vállalkozási szerződés 

keretein belül, a nyertes vállalkozó útján látja el. 

 

II. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya CS-

06/D01/00666-7/2018. ügyiratszámú, „4519 j. Csongrád–Szeged összekötő út mellett, a 37+635 – 

47+573 km sz. közötti kerékpárút (Sándorfalva külterületén) építése” tárgyú Nyilatkozata szerint: 
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„1. Az előzetes régészeti dokumentációban megnevezett lelőhelyeken próba- és megelőző feltárást 

kell végezni. 

2. Az engedélyezés alá eső további munkaterületeken mind a nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

területén, mind pedig az egyéb módszerrel fel nem tárt szakaszokon régészeti megfigyelést kell 

végezni.” 

III. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya CS-

06/D01/00667-7/2018. ügyiratszámú, „4519 j. Csongrád–Szeged összekötő út mellett, a 33+970 – 

37+635 km sz. közötti kerékpárút (Dóc külterületén) építése” tárgyú Nyilatkozata szerint: 

„Az engedélyezés alá eső munkaterületeken mind a nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén, 

mind pedig az egyéb módszerrel fel nem tárt szakaszokon régészeti megfigyelést kell végezni.” 

IV. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya CS-

06/D01/00665-7/2018. ügyiratszámú, „4519 j. Csongrád–Szeged összekötő út mellett, a 29+963 – 

33+970 km sz. közötti kerékpárút (Ópusztaszer külterületén) építése” tárgyú Nyilatkozata szerint: 

„Az engedélyezés alá eső munkaterületeken mind a nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén, 

mind pedig az egyéb módszerrel fel nem tárt szakaszokon régészeti megfigyelést kell végezni.” 

A „Sándorfalva – Dóc – Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút” elnevezésű 

beruházás (továbbiakban: „Beruházás”) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

7. §. 20. pontja alapján nagyberuházásnak minősül. 

A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. által a Csongrád Megyei Önkormányzat 

megrendelésére készített, 2017. március 31-én kelt Előzetes Régészeti Dokumentáció (továbbiakban: 

„ERD”) a Beruházás kivitelezésének földmunkával érintett, ismert régészeti lelőhelyek területén 

javasolt örökségvédelmi intézkedésként a próba- és teljes felületű megelőző feltárás elvégzését, 

valamint régészeti megfigyelés biztosítását, továbbá a régészeti megfigyelés keretében végzett régészeti 

bontómunkát javasolt. 

A régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó gépi és kézi földmunkát Megrendelő a kerékpárút 

kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó útján, a vállalkozási szerződés 

keretein belül biztosítja. 

A Kötv. 23/E §. (2a) bekezdése alapján nagyberuházás esetén a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű 

városi múzeum — jelen esetben a Móra Ferenc Múzeum —, mint kizárólagos feladatellátó szerv 

gondoskodik a régészeti feltárás elvégzéséről. 

A kizárólagos feladatellátás tényére tekintettel Szerződő Felek, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 9. § (8) bekezdés k) pontja alapján, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül az alábbi 

Szerződést kötik. 

 

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

Szerződő Felek jelen megállapodásukat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(a továbbiakban: Kötv.); a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 2001. évi 

LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXI. törvény (a 

továbbiakban Módtv.); a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 

9.) Kormányrendelet (továbbiakban: 68/2018. Korm. rendelet); valamint a régészeti lelőhely és a 

műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet 

megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III.11.) MvM rendelet 

(továbbiakban: 13/2015. MvM rendelet) rendelkezései alapján kötik. 

A munka elvégzésére, mint „a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum” a Múzeum 

kizárólagos illetékességgel és hatáskörrel rendelkezik. 
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1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

A „Sándorfalva – Dóc – Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút” 

nagyberuházás kivitelezési munkálataihoz kapcsolódóan, a gépi humuszolás és földmunkával járó 

változtatás kiterjedésére vonatkozóan próba- és teljes felületű megelőző régészeti feltárás elvégzése 

(max. 1100 m2), valamint régészeti megfigyelés biztosítása (17.667 fm). 

 

Lelőhely 

azonosító 
Lelőhely név 

Megelőző feltárással 

érintett terület (m2) 

92 771 Sándorfalva 54. lelőhely (Sándorfalva, Halgazdaság) 150 m2 

92 773 Sándorfalva 55. lelőhely (Sándorfalva, Bezúrszék IV.) 590 m2 

29 541 Sándorfalva 53. lelőhely (Sándorfalva, Sövényházi út) 42 m2 

92 775 Sándorfalva 56. lelőhely (Sándorfalva, Vöröscsárdai-erdők) 285 m2 

Lelőhely 

azonosító 
Lelőhely név 

Régészeti megfigyeléssel 

érintett terület 

29 531 Sándorfalva 43. lelőhely (Sándorfalva, Laci tanya) régészeti megfigyelés 

29 493 Sándorfalva 5. lelőhely (Sándorfalva, Szalagföldek) régészeti megfigyelés 

29 489 Sándorfalva 1. lelőhely (Sándorfalva, Csúzdi) régészeti megfigyelés 

20 625 Dóc 34. lelőhely (Dóc-sándorfalvi műút IV.) régészeti megfigyelés 

20 607 Dóc 16. lelőhely (Sándorfalva-dóci műút) régészeti megfigyelés 

20 619 Dóc 28. lelőhely (Dóc-sándorfalvi műút) régészeti megfigyelés 

33 648 Ópusztaszer 88. lelőhely (Ópusztaszer, 26. szórvány) régészeti megfigyelés 

92 777 Ópusztaszer 95. lelőhely (Ópusztaszer, Soós-tanya II.) régészeti megfigyelés 

33 616 Ópusztaszer 56. lelőhely (Ópusztaszer, Kisműrét DNy) régészeti megfigyelés 

33 567 Ópusztaszer 7. lelőhely (Ópusztaszer, Kisműrét) régészeti megfigyelés 

A tervezett nyomvonalat és az érintett nyilvántartott régészeti lelőhelyek elhelyezkedését a Szerződés 1. 

számú melléklete tartalmazza. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Múzeum feltárási feladatai közé tartozik a vonatkozó törvények és 

jogszabályok, valamint a hatályos szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai 

elvárások szerint a jelölt területek szükséges mértékű régészeti feltárása. A munkálatok magukban 

foglalják a feltárást, dokumentálást, valamint az előkerülő örökségi elemek elsődleges feldolgozásának 

jogszabályban meghatározott munkálatait, átmeneti elhelyezését és a végleges leletelhelyezés 

feladatainak ellátását, valamint a régészeti megfigyelés és szükség szerint a régészeti bontómunka 

elvégzését, a fenti szakmai előírások szerint. 
A Múzeum erre jogosult intézményként vállalja az esetlegesen előkerülő leletanyag befogadását. 
 

 

2. SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA 

A régészeti feltárás kezdő időpontja: a munkaterület régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban 

történő – közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelezővel egyeztetett - átvétele. 

A régészeti feltárás időtartama: lelőhelyenként legfeljebb 30 régészeti feltárás végzésére alkalmas 

munkanap azzal, hogy Szolgáltató a lehetséges mértékben vállalja a párhuzamos munkavégzést a 

lelőhelyeken. A feltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka időtartama a feltárás időtartamába nem számít 

bele. 



Oldal: 4 / 11 

Régészeti feltárásra alkalmas napnak minősül a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. §. (1) bekezdése 

szerint az a munkanap, amelyen az időjárási és a talajviszonyok, továbbá egyéb körülmények nem 

akadályozzák meg a feltárási tevékenységet. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

Amennyiben a Múzeumnak fel nem róható olyan akadály áll elő (pl. vis maior, különös tekintettel a 

kedvezőtlen időjárási viszonyokra), amely a munkavégzést akadályozza, a Múzeum az akadály 

felmerüléséről a Megrendelőt haladéktalanul írásban (e-mail, fax) értesíteni köteles. Az akadály 

közlésével egyidejűleg a Múzeum köteles közölni azokat a feltételeket, melyek biztosítása esetén a 

munkavégzés folyamatossága biztosítható. Az akadály felmerülésétől a megszűnéséig terjedő idővel a 

teljesítési határidő meghosszabbodik. A határidő módosítását kezdeményezheti a Múzeum abban az 

esetben, ha a területátvételnek a Megrendelő által biztosított tényleges időpontja és a régészeti terepi 

munkák szerződés szerinti befejezési időpontja közötti időtartam a feltárt jelenségek jellege és száma 

alapján érzékelhetően nem lesz elegendő a feltárási munkák elvégzéséhez. A teljesítési határidőt Szerződő 

Felek kizárólag írásban módosíthatják. 

Amennyiben az akadály a Megrendelő érdekkörében merült fel, azt a Megrendelő – lehetőség szerint - az 

akadály felmerülését követő első napon elhárítja, illetve ez esetben az akadály felmerülésétől a 

megszűnéséig terjedő idővel a teljesítési határidő meghosszabbodhat. 

Súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél a szerződést, írásbeli közléssel, indokolás mellett 

azonnali hatállyal felmondhatja, de a megfelelően teljesített feladatok vonatkozásában a Szerződő Felek 

elszámolásra kötelesek. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szerződő Felek részéről, ha valamely 

Szerződő Fél a szerződés szerinti kötelezettségét neki felróhatóan harminc napon keresztül nem, vagy 

nem szerződésszerűen teljesíti. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről: a számlák fizetési kötelezettségeinek 

elmulasztása abban az esetben, ha a késedelem mértéke a számla fizetési határidejének lejárta utáni 5 

munkanapot meghaladja. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Múzeum részéről: ha nem tartja be a munkavégzésre vonatkozó 

szabályokat, különös tekintettel a munkavédelmi szabályokra. 
 

 

3. A MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI 

A Múzeum az illetékességi területén belül biztosítja Megrendelő számára a jelen szerződés 1. pontjában 

meghatározott régészeti feladatok ellátását. 

A Múzeum biztosítja a régészeti feltárás munkálatainak idejére a szakképzett régész, régész-technikusi 

munkaerőt, valamint a geodéziai, térinformatikai szakmunkát. 

A Múzeum nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen szerződésben vállalt feladatok szükséges szakmai és 

technikai háttérrel, valamint a megfelelő jogosultságokkal. A munkákat legjobb tudása szerint, a szakmai 

elvárásoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az elvárható gyorsasággal és a meghatározott 

ütemezésben elvégzi. 

A Múzeum alvállalkozók igénybevételére jogosult, akikért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna. Múzeum szavatolja, hogy az általa esetlegesen igénybe vett alvállalkozó megfelel a jogszabályi 

rendelkezésekben rögzített követelményeknek. 

A Múzeum köteles a képviseletében eljáró személyeket, dolgozókat, megbízottakat, továbbá az 

alvállalkozókat munka, baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni, különös tekintettel a területen 

esetleg fellelhető robbanó anyagokra. A munka-, a baleseti- és a tűzvédelmi előírások folyamatos 

betartásáért, illetve betartatásáért a Múzeum teljes körű felelősséggel tartozik. Egyéni munkavédelmi 

eszköz használata kötelező, amelyet a Múzeum biztosít a képviseletében eljáró személyek, dolgozók, 

megbízottak, továbbá az alvállalkozók részére. 

A Múzeum köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak, a szakmai szabályoknak és elvárásoknak 

megfelelően a jelen szerződésben vállalt feladatait maradéktalanul ellátni, így különösen: 

➢ a hatósági eljárásokban szükséges közreműködést biztosítani; 

➢ a teljes munkafolyamatot magas szakmai színvonalon ellátni. 



Oldal: 5 / 11 

 

4. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI 

A Megrendelő biztosítja a szerződés teljesítéséhez szükséges információkat (átadja a régészeti feltárás 

helyére vonatkozó, a munkaterület egyértelmű beazonosítására alkalmas helyszínrajzot, folyamatosan 

tájékoztatja Múzeumot a földmunkákkal járó munkafázisok ütemezéséről) és biztosítja a tőle elvárható 

feltételeket. A Megrendelő köteles folyamatosan konzultációs lehetőséget biztosítani a Múzeum számára, 

a további munka szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni, tájékoztatást adni, döntéseket 

meghozni. 

A Megrendelő jogosult a régészeti feltárások menetét ellenőrizni. A Megrendelő, vagy az általa 

kijelölt/meghatalmazott személy jogosult a napi tevékenységet helyszíni szemle keretében is ellenőrizni 

és aláírásával ellenjegyezni. 

A Megrendelő a kerékpárút kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó útján, a 

vállalkozási szerződés keretein belül biztosítja a régészeti feltárás munkálatainak idejére a szakképzett 

gépi munkát és a kézi bontómunkára az ásatásvezető régész meghatározása alapján a lelőhelyenkénti 2 fő, 

a feladat ellátására alkalmas munkaerőt. Egyéni munkavédelmi eszköz használata kötelező, amelyet a 

Megrendelő a kerékpárút kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó útján biztosít. 

A régészeti lelőhelyek védelme érdekében a kivitelezést a lelőhelyek területén csak iszapoló-kanalas 

markológéppel lehet végezni és csak a felügyeletet ellátó régész instrukciói alapján lehet a földet és a 

feltöltést eltávolítani. 

A munkavégzéshez szükséges kézi és gépi munkaerő ismérveit és jellemzőit a 2. számú melléklet 

részletezi. 

A Múzeum a munkavégzéshez szükséges gépi és kézi munkaerő mennyiségéről és speciális jellemzőiről 

legalább 3 munkanappal korábban írásban (e-mail, fax) értesíti a Megrendelőt. 

A Megrendelő a kerékpárút kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó útján 

biztosítja a régészeti feltárás munkafeltételeit és megteszi az ehhez szükséges intézkedéseket, így pl. 

hatóságok értesítése, behajtási engedély amennyiben az szükséges. 

Az építési törmelék (veszélyes hulladék) ideiglenes elhelyezéséről, elszállításáról a Megrendelő a 

kerékpárút kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó útján gondoskodik, a föld és 

a törmelék végleges elhelyezése a Megrendelőt, illetve a közbeszerzésben nyertes vállalkozót terheli. 

A Megrendelő kerékpárút kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó útján köteles 

gondoskodni a munkaterület munkavégzésre való alkalmasságáról, az ásatási terület őrzéséről, a 

szerszámok és leletanyag ideiglenes tárolására szolgáló helyiségről/konténerről, illetve a megfelelően 

tisztított és karbantartott WC fülkéről. 

A Megrendelő, illetve a közbeszerzésben nyertes vállalkozó kötelezettsége a régészeti munkákkal 

érintett beruházás földmunkái során tűzszerészeti mentesítésének elvégeztetése, valamint a közmű-

szolgáltatókkal való kapcsolattartásra, esetleges költségvonzatainak megtérítésére. 

Megrendelő köteles a Múzeum szabályszerűen és jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban 

kiállított számláját határidőre kiegyenlíteni. 
 

5. A MEGRENDELŐ ÁLTAL ÁTADANDÓ IRATOK 

A feltárás előkészítése során a Megrendelő (beruházó) köteles a feltárásra jogosult intézmény 

rendelkezésére bocsátani: 

a) az érintett területek azonosításra és területszámításra alkalmas adatait, 
b) a beruházás helyszínrajzát, a meglévő és tervezett közművek nyomvonalát, 
c) a beruházás alapozási terveit, 
d) a földfelszín alatti munkák műszaki leírását, 
e) a tereprendezésre vonatkozó adatokat, 
f) a kivitelezés megkezdésének tervezett időpontját, 
g) — a Kötv. 7. §. 20. pont c) alpontja kivételével — nyilatkozatot arról, hogy a beruházás 

nagyberuházásnak minősül-e, 
h) nagyberuházás esetén nyilatkozatot a beruházás teljes bekerülési költségének tervezett összegéről, és 
i) a beruházás építési engedélyét, ha az rendelkezésre áll. 
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Valamint a fentieken kívül az engedélyezési eljáráshoz szükséges még: 

➢ A közmű, vagy egyéb vezeték érintettsége esetén érvényes közműtérkép/nyomvonaltérkép és 

az üzemeltető (szakhatósági) véleménye, állásfoglalása, vagy a Megrendelő nyilatkozata az 

érintett terület teljes közmű és egyéb vezetéktől való mentességéről (a közművekkel kapcsolatos 

valamennyi felmerülő költség a Megrendelőt terheli). 
➢ Humuszos termőréteg érintettsége esetén annak letermelésével, megmentésével, 

hasznosításával, vagy a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatok terve (a 

továbbiakban: humuszgazdálkodási terv). 
➢ A területre vonatkozó előzetes dokumentáció, illetve örökségvédelmi hatástanulmány, 

amennyiben korábban ilyen készült. 
➢ A lőszer- és tűzszerészeti vizsgálat és mentesítés igazolása. 

 

 

6. RÉGÉSZETI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 

A Szolgáltatási díj a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének „A régészeti feladatellátás 

költségeire alkalmazható legmagasabb hatósági árak” figyelembe vételével került megállapításra. 

A Múzeumot jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséért Szolgáltatási díj illeti meg. 

A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott régészeti feladatellátás elvégzésének díja mindösszesen 

nettó 5.511.811,- Ft (azaz ötmillió-ötszáztizenegyezer-nyolcszáztizenegy Forint) + 1.488.189,- Ft (27%) 

ÁFA, (azaz egymillió-négyszáznyolcvannyolcezer-egyszáznyolcvankilenc) azaz bruttó 7.000.000,- Ft 

(azaz hétmillió Forint), amely átalányár és tartalmazza a szerződésben foglalt feladat ellátása érdekében 

felmerült valamennyi költséget, és a szerződés időtartama alatt nem változhat. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben jogszabályváltozás, vagy arra jogosult szerv által 

kiadott állásfoglalás, szakmai vélemény alapján a fentiekben meghatározott vállalkozói díj módosítása 

válik szükségessé, úgy a díj kérdésében egyeztetnek és a szerződést módosítják. Módosításra jelen 

szerződés hatálya alatt kerülhet sor. 

Szerződő Felek megállapítják, hogy a szolgáltatási díjat akként határozták meg, hogy abban a költségek a 

szükséges és indokolt mértékben kerültek beépítésre, ezekről a Múzeum a szerződés aláírását megelőzően 

részletesen tájékoztatta a Megrendelőt. 

A Múzeum által végzett régészeti munka tartalmazza a régészeti megfigyelés ellátását, amennyiben 

szükséges a régészeti bontómunka elvégzését, valamint a próba- és megelőző feltárás előkészítését, a 

geodéziai felmérést, a térinformatikai feldolgozást, a régész és a régész-technikusi szakmunkát, a 

szükséges mértékű régészeti bontómunkát, a feltárási dokumentáció elkészítését, az elsődleges 

leletfeldolgozást és a múzeumi raktározás költségeit is. 

A szolgáltatási díj a feltáráshoz szükséges gépi és kézi földmunka költségét NEM tartalmazza. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatási díj, a kivitelezéshez kapcsolódó, terepen végzett 

régészeti szakmunka elvégzését követően, a terület Megrendelőnek állapotrögzítő jegyzőkönyvvel történő 

átadását követően kerül kifizetésre. 

 

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

A Múzeum végszámla kiállítására abban az esetben jogosult, ha valamennyi feltárási kötelezettségét 

szerződés szerint teljesítette, a területet, a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 34. §. (1) bekezdés d) pontja 

értelmében állapotrögzítő jegyzőkönyvvel a Megrendelőnek, illetve a munkaterületen kivitelezést végző 

vállalkozónak átadta. A terület átvételével a Megrendelő a teljesítést igazolja, és egyúttal a kivitelezési 

munkákat megkezdheti. A régészeti feltárásról, a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 26. §. (1) bekezdése 

szerint elkészített jelentés eredeti példányának átadása a végszámla pénzügyi teljesítését követően 

legkésőbb 3 munkanapon belül esedékes. 

A számlához mellékelni kell a számlázás alapját képező terület átvételi jegyzőkönyv egy eredeti 

példányát, a teljesítési igazolást. 

A Megrendelő részéről a teljesítésigazolásra jogosult: Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária polgármester 
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A Múzeum részéről teljesítésigazolásra jogosult: Fogas Ottó múzeumigazgató 

A számla kifizetésének határideje, a számla kézhezvételétől számított 30 munkanap. 

A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az 

adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a teljesítésre vonatkozó teljesítési igazoláson 

szereplő ár szerepelhet. 

Fizetési késedelem esetén a Múzeum a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. §-a 

szerinti késedelmi kamatot számíthat fel a késedelem napjaira. 

A szerződésben vállalt tevékenység TEAOR száma: 91.02 – Múzeumi tevékenység. 

 

8. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

Jelen szerződést a Felek csak közös megegyezésen alapuló írásbeli megállapodással módosíthatják. 

 

9. KAPCSOLATTARTÓK 

Minden a szerződéssel összefüggő értesítést írásban: telefax, posta útján vagy elektronikusan kézbesítve 

kell közölni a következő kapcsolattartó személyekkel az alábbi címekre: 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Megrendelő és a Múzeum által 

felhatalmazott személyek: 

A Megrendelő részéről műszaki és lebonyolítási kérdésekben, teljesítés: 

Név Mobil e-mail 
Gajdosné Pataki 

Zsuzsanna Mária 
20/7771285 pataki.zsuzsanna@sandorfalva.hu  

Kériné Csaba Ildikó 20/7771289 csaba.ildiko@sandorfalva.hu  
Megrendelő részéről – a munkaterület átadás és a szerződésben jelzett tevékenységek körében - 

kapcsolattartó a Megrendelő által a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezőjének 

képviselője, adatait a közbeszerzési eljárást követően haladéktalanul közli Megrendelő. 

A Múzeum részéről műszaki és lebonyolítási kérdésekben, teljesítés: 

Név Fax Mobil e-mail 
Fogas Ottó – 
múzeumigazgató 

62/549-049 20/221-9299 o_fogas@mfm.u-szeged.hu  

Dr. Lajkó Orsolya – 
osztályvezető 

62/549-049 20/520-1715 mfm.regeszeti.osztaly@gmail.com  

 

Amennyiben változás áll be a kapcsolattartók személyében, azt a Felek írásban haladéktalanul tudatják 

egymással. 
 

10. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő-t kizárólagos felhasználási és rendelkezési jog illeti 

meg a jelen szerződés alapján elkészített összefoglalók műszaki jellegű adatai tekintetében. A régészeti 

jellegű adatokkal a Múzeum szabadon rendelkezik. A Megrendelő és a Múzeum egybehangzóan 

kijelentik, hogy az összefoglalók műszaki jellegű adatai tekintetében a kizárólagos felhasználási jog 

ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott Szolgáltatási díj magában foglalja. A Múzeum szavatol 

azért, hogy az összefoglalókban foglalt megoldásokra harmadik személynek nincs oly joga, amely a 

felhasználást akadályozná, vagy amelynek alapján harmadik személy díjazást, vagy bármilyen jogcímen 

kártérítést követelhetne a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 42.§ (1) 

bek. alapján. 
 

11. FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL OKOZOTT KÁROKÉRT 

Amennyiben a Múzeumnak fel nem róható olyan akadály merül fel, amely a munkavégzést fizikailag 

akadályozza és kihat a teljesítési határidőre, a Múzeum az akadály felmerüléséről, majd megszűnéséről is 

a Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni. 

mailto:pataki.zsuzsanna@sandorfalva.hu
mailto:csaba.ildiko@sandorfalva.hu
mailto:o_fogas@mfm.u-szeged.hu#_blank
mailto:mfm.regeszeti.osztaly@gmail.com#_blank
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A Múzeum szerződésszegést követ el abban az esetben, amennyiben neki felróható okból késedelmesen, 

vagy nem teljesít.  

Megrendelő késedelmes teljesítés esetén késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek összege a 

nettő szerződéses érték késedelemmel érintett összegének 1%-a /nap. 

Nem teljesítés esetén Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbér felszámítására, amelynek összege a nettó 

szerződéses érték 20%-a. 

 

Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség 

alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 

előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt 

elhárítsa (vis maior), - többek között az alábbi események bekövetkeztekor: 

- amennyiben a Megrendelő nem megfelelő mennyiségben és minőségben, bocsájtja rendelkezésre 

az ásatásvezető régész meghatározása szerint a kézi munkaerőt. 

- rendkívüli kedvezőtlen vagy szélsőséges időjárási viszonyok: tartós esőzés, havazás, talajmenti 

fagy 
- ha a területen a régészeti munkák során olyan műemléki érték kerül elő, amelynek feltárása 

illetve megőrzése rendkívüli felkészültséget, erőforrásokat, költséget igényel (e műemléki érték 

minősítése szempontjából a hatóság szakmai álláspontja az irányadó) 

A jelen szerződés teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a szerződés 

teljesítését akadályozó körülmény(ek) bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül 

kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő 

indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható 

késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Amennyiben a mentesülés indoka 

megszűnik, úgy erről a tényről is a másik felet írásban értesíteni kell, továbbá lehetőség szerint arról is 

tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes 

intézkedéseket mikor foganatosítják. 
 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A Múzeum kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 

„Nvtv.”) 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A Múzeum képviselője e 

nyilatkozatban foglaltak változását köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül 

írásban bejelenteni a Megrendelőnek.  

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt kizárólagos felhasználási és rendelkezési jog illeti 

meg a jelen szerződés alapján a Múzeum által a régészeti munkák befejezését követően elkészített 

szakjelentés műszaki jellegű adatai tekintetében. 

Súlyos, illetve ismételt szerződésszegés esetén — írásbeli felszólításban a szerződésszegés 

megszüntetésére vonatkozó határidő eredménytelen elteltét követően — Megrendelő a szerződést írásbeli 

közléssel, indoklás mellett, azonnali hatállyal felmondhatja. 

Jelen szerződés módosítása vagy kiegészítése, felmondása, felbontása, vagy bármely jognyilatkozat 

megtétele kizárólag írásban érvényes. Szerződő Felek kifejezetten kizárják a szóbeli megállapodásokat, 

valamint a ráutaló magatartással történő teljesítést. 

Valamennyi értesítést és egyéb közlést írásban kell megtenni és az értesítést akkor kell kézbesítettnek 

tekinteni, ha személyesen kézbesítették, faxon, e-mailen vagy ajánlott levélben igazolható módon 

megérkezett a Szerződő Felek fenti címére. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a szerződés azon adatai, 

amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem 

minősülnek üzleti titoknak. 

A jelen szerződés teljesítése során a Szerződő Felek kötelesek együttműködni. Ennek keretében tartoznak 

egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő jelen szerződésre kiható minden lényeges 

adatról, tényről és körülményről. 

Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Szerződő Felek békés úton kísérelnek meg 

megoldani, a békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Szegedi Járási Bíróság, illetve a 
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Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

A Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági 

Szolgálatának (6724 Szeged, Huszár u. 1.) ellenjegyzésével válik érvényessé. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Jogszabályi háttér című részben hivatkozott 

jogszabályhelyek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a mindenkori 

hatályos, vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. 

 
13. HATÁLYBA LÉPÉS 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés az aláírás napján érvényesen létrejön, de csak a 

megelőző feltárással érintett területek rendelkezésre állása esetén lép hatályba. Megrendelő erről 

haladéktalanul értesíti a Múzeumot.  

Jelen szerződés csak és kizárólag a következő csatolt mellékletekkel együtt érvényes: 
1.sz. melléklet: A szerződés tárgyát képező terület és lelőhelyek térképe 
2.sz. melléklet: A gépi és kézi munkaerő ismérvei 
3. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat 

 

Jelen szerződés 5 (öt), egymással mindenben azonos eredeti példányban készült, amelyeket Szerződő Felek, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírtak és amelyből a 

Megrendelő 2 (kettő), a Múzeum 3 (három) példányt átvett. A Múzeum a 3 átvett eredeti példányból 1 példányt 

továbbít a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálynak a bejelentési és engedélyezési eljárás részeként. 
 

 

 

 

 

Sándorfalva, 2019. …………………….. Szeged, 2019. …………………….. 
  

  
………………………. ………………………. 

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester 
Sándorfalva Város Önkormányzata 

Fogas Ottó múzeumigazgató 
Móra Ferenc Múzeum 

 

 

 Gazdasági ellenjegyző: 
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1. számú melléklet 

A szerződés tárgyát képező terület / lelőhelyek térképe 
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2. számú melléklet 

 

 

A gépi munkaerő ismérvei 

 
A mellékletben felsorolt gépi munkaerő kategóriákból a Múzeum, vagy az általa megnevezett ásatásvezető 

határozzák meg a ténylegesen igényelt kategóriákat és azok igényelt mennyiségét. Erre legkésőbb az ásatás 

megkezdése előtt konkrét igényt kell bejelenti, illetve az ásatás közbeni mennyiségváltozást legalább 3 nappal 

korábban jelezni szükséges. 

1. Iszapoló-kanalas forgókotró (gumikerekes) 

Munkaköre: Az ásatási területen a felső földréteg réteges leszedése az ásatásvezető irányítása és utasítása 

alapján. 

 

A területről letermelt föld tárolása, a humuszdepó kialakítása a helyszínen történik. 

 

 

A kézi munkaerő ismérvei 

 
1. Ásatási segédmunkás — lelőhelyenként 2 fő 

A munkakörhöz tartozó feladatok: kézi földmunka és kézi bontómunka, az ásatásvezető irányítása és 

utasítása alapján, régészeti munkavégzésre megfelelő minőségben. 

 


